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INTERVENÇÕES EM RUAS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA 

 

 

PROGRAMA:   RUAS TEMÁTICAS 

 

PROJETOS:   RUA TEMÁTICA DAS COZINHAS: RUA PAULA SOUSA  

RUA TEMÁTICA DAS FERRAMENTAS: RUA FLORÊNCIO DE ABREU 
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EMENTA 

O  presente  Termo  de  Referência  dispõe  a  documentação  necessária  para  a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

ENGENHARIA, através de certame licitatório promovido pela São Paulo Urbanismo, para 

projetos  contidos  no  PROGRAMA RUAS  TEMÁTICAS,  da  Prefeitura Municipal  de  São 

Paulo. 

 

Compõe os títulos deste Termo de Referência: 

1. INDICAÇÃO DO OBJETO 

2. ESPECIFICAÇÃO DE OBJETO 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

4. DADOS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO 

5. REQUISITOS NECESSÁRIOS 

6. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE  

7. CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO 

8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS 

9. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
12. CONDIÇÕES GERAIS 
13. DECLARAÇÃO 
 

É também parte integrante deste Termo de Referência seus respectivos anexos: 

I. Anexo I –Planilhas de Quantidades e Especificações de Materiais e Serviços 

a. Rua Temática Das Cozinhas: Rua Paula Sousa 

b. Rua Temática Das Ferramentas: Rua Florêncio De Abreu 

II. Anexo II – Cronograma de Avanço Financeiro 

III. Anexo III – Matriz de Risco  

IV. Anexo IV – Indicações de Projeto  

a. Rua Temática Das Cozinhas: Rua Paula Sousa 

b. Rua Temática Das Ferramentas: Rua Florêncio De Abreu 

c. Totem e Mapa Tátil Padrão SP‐Urbanismo 
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1. INDICAÇÃO DO OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer regras e critérios 

para  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESAS  ESPECIALIZADAS  EM  ENGENHARIA  PARA 

EXECUÇÃO  DE  OBRAS  DE  REQUALIFICAÇÃO  PARA  DUAS  RUAS  TEMÁTICAS, 

AGRUPADAS EM LOTE ÚNICO, no âmbito do Programa Ruas Temáticas, parte integrante 

do “Programa de Intervenções em Ruas Comerciais do Município de São Paulo”. 

 

AS  INDICAÇÕES  FEITAS  POR  ESTE  TERMO  DE  REFERÊNCIA  SÃO  APLICADAS 

IGUALMENTE AOS DOIS PROJETOS DE RUAS, salvo os itens os quais são expressamente 

apresentadas as diferenças e ressalvas entre elas. 

 

Cabe ressaltar que, embora o processo  licitatório, bem como a assinatura do 

contrato seja realizado em único lote para as duas intervenções, os processos relativos 

a  implantação,  execução,  medição  e  entrega  dos  objetos  será  tratada  segundo  as 

especificidades de cada uma das intervenções. 

 

As duas ruas temáticas (Cozinhas e Ferramentas) são executadas em um único 

contrato devido a sobreposição das áreas de intervenção e da necessidade da execução 

concomitante de elementos de infraestrutura urbana, tais como drenagem, e que tal 

execução só apresentará pleno funcionamento se realizada de forma conjunta 
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2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Mapa de localização das intervenções – Região Central da Cidade de São Paulo 

 

É escopo deste Termo de Referência, para o LOTE ÚNICO, a execução de intervenção 

para a implantação da RUA TEMÁTICA DAS COZINHAS, situada à RUA PAULA SOUSA, entre a 

Av. Prestes Maia e a Av. do Estado, conforme projetos anexos, perfazendo uma área aproximada 

de intervenção de 10.610,16m², com uma extensão aproximada de 631,50m e a RUA TEMÁTICA 

DAS FERRAMENTAS, situada à Rua Florêncio de Abreu, entre a Rua Boa Vista e a Rua Mauá, 

conforme projetos anexos, perfazendo uma área aproximada de intervenção de 13.572,92m², 

com uma extensão aproximada de 959,00m. 

Com  base  nos  projetos,  anexos  do  Termo  de  Referência,  caberá  a  empresa  a  ser 

contratada, a execução completa da  intervenção proposta, o  licenciamento necessário à  sua 

execução  e  implantação  junto  aos  órgãos  competentes,  a  comunicação  necessária  a 

implantação do objeto e os demais desdobramentos necessários ao processo de execução da 

intervenção, conforme o indicado pelas legislações e normativas vigentes. 

 

   



  
   
 
 
 
 
 
 

     Página 5 de 27 
 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

O  amparo  para  a  elaboração  dos  projetos  e  contratação  da  execução  dos  serviços 

necessários a execução do objeto é fundamentada pelo Decreto Municipal 63.619/2024, cujos 

objetivos principais são:  

  

“Art.  1º  O  Programa  de  Intervenção  em  Ruas  Comerciais  do 

Município de São Paulo, consolidado pela Lei nº 14.003, de 14 de junho 

de 2005, tem por objetivo a realização de obras e serviços necessários à 

requalificação  e  à  reurbanização  de  ruas  comerciais  localizadas  no 

perímetro  urbano  do Município,  em  especial  a  requalificação  de  vias 

públicas  reconhecidas  por  sua  relevância  econômica,  turística  ou 

cultural para a cidade, privilegiando a mobilidade ativa, o desenho do 

espaço público e a ambiência urbana. 

Parágrafo  único.  Os  projetos  específicos  de  intervenção  destinados  à 

requalificação  e/ou  à  reurbanização  de  ruas  comerciais  poderão 

compreender os seguintes serviços e obras: 

I  ‐  Requalificação  e  reconfiguração  de  ruas  e  calçadas,  com  foco  na 

acessibilidade universal de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras 

de acessibilidade vigentes e na melhoria do ambiente urbano, de modo 

a priorizar o pedestre e reforçar o conceito de “traffic calming”; 

II ‐ Drenagem de águas pluviais; 

III ‐ Obras de redes de infraestrutura aérea e subterrânea operadas por 

concessionários e permissionários; 

IV ‐ Serviços de pavimentação de vias e calçadas; 

V ‐ Instalação de mobiliário urbano, com foco na criação de espaços de 

permanência; 

VI ‐ Instalação de equipamentos urbanos; 

VII ‐ Iluminação pública, incluindo a iluminação cênica; 

VIII ‐ adequação de sinalização viária, notadamente sinalização vertical, 

horizontal e semafórica; 

IX  ‐  Adequação  de  trânsito  e  transporte,  com  previsão  de  vagas  de 

embarque e desembarque e de carga e descarga, pontos de táxi e pontos 

de  ônibus,  com  foco  nas  premissas  de  “traffic  calming”,  incluindo  a 

implantação de ciclovia,  ciclorrota e  ciclofaixas,  compatibilizada e em 

concordância com o plano cicloviário da cidade; 

X ‐ Paisagismo; 

XI  ‐  Ordenamento  do  espaço  público,  incluindo  proposta  de 

padronização de fachadas do comércio e dos demais edifícios existentes; 
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XII  –  Instalação  de  equipamentos  de  sinalização  na  forma  de  totem, 

mapa, indicações turísticas e outros, com o objetivo de criar ou reforçar 

a identidade visual do território; 

XIII ‐ Infraestrutura para turismo de compras; 

XIV ‐ Recuperação do patrimônio histórico.” 

 

  Para além dos objetivos do referido decreto, é possível  também  indicar os princípios 

estabelecidos pelo Plano Diretor Estratégico – PDE, Lei Municipal 16.050/2014, em especial aos 

artigos: 

 

“Art.  87  –  As  ações  públicas  e  privadas  com  interferência  na 

paisagem  deverão  atender  ao  interesse  público,  conforme  os 

seguintes objetivos: 

I – Garantir o direito do cidadão à fruição da paisagem; 

II – Propiciar a identificação, leitura e apreensão da paisagem e 

de  seus  elementos  construtivos,  públicos  e  privados,  pelo 

cidadão; 

III  –  Incentivar  a  preservação  da  memória  e  do  patrimônio 

histórico,  cultural,  religioso  e  ambiental  e  a  valorização  do 

ambiente natural e construído; 

IV  –  Garantir  a  segurança,  a  fluidez  e  o  conforto  nos 

deslocamentos de veículos e pedestres, adequando os passeios 

às  necessidades  das  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade 

reduzida; 

V  –  Proporcionar  a  preservação  e  a  visualização  das 

características  peculiares  dos  logradouros  e  das  fachadas  dos 

edifícios; 

VI  –  Contribuir  para  a  preservação  e  a  visualização  dos 

elementos  naturais  tomados  em  seu  conjunto  e  em  suas 

peculiaridades ambientais; 

VII  –  Facilitar  o  acesso  e  utilização  das  funções  e  serviços  de 

interesse coletivo nas vias e logradouros e o fácil e rápido acesso 

aos serviços de emergência, tais como bombeiros, ambulâncias 

e polícia; 

(...)” 

 

 

“Art.  181.  O  fortalecimento  de  polos  e  eixos  de  centralidades 

dar‐se‐á através das seguintes ações:  

(...) 
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V  –  Qualificação  urbanística  das  ruas  comerciais,  a  ser 

promovida  preferencialmente  em  parcerias  com  a  iniciativa 

privada, incluindo:  

a)  reforma,  adequação  e,  quando  possível,  alargamento  das 

calçadas; 

b) acessibilidade;  

c) enterramento da fiação aérea;  

d) melhoria da iluminação pública;  

e) implantação de mobiliário urbano, em especial, banheiros públicos; f) 

sinalização visual. 

(...)” 

 

“Art. 232. As ações estratégicas do Sistema de Circulação de Pedestres 

são: 

I  –  Melhoria  do  acesso  e  do  deslocamento  de  qualquer  pessoa  com 

autonomia e segurança pelos componentes do Sistema de Circulação de 

Pedestres; 

II  –  Integração  do  sistema  de  transporte  público  coletivo  com  as 

calçadas,  faixas  de  pedestres,  transposições  e  passarelas,  visando  ao 

pleno  acesso  do  pedestre  ao  transporte  público  coletivo  e  aos 

equipamentos urbanos e sociais;  

III – Ampliação das calçadas, passeios e espaços de convivência;  

IV  –  Redução  de  quedas  e  acidentes  relacionados  à  circulação  de 

pedestres junto aos componentes do sistema;  

V – Padronização e  readequação dos passeios públicos em rotas  com 

maior trânsito de pedestres;  

VI  –  Integração  entre  o  sistema  de  estacionamento  de  bicicletas 

(paraciclos  e  bicicletários)  e  as  calçadas,  visando  ao  pleno  acesso  de 

ciclistas aos estabelecimentos.” 

 

“Art. 233. Os programas, ações e investimentos, públicos e privados, no 

Sistema de Circulação de Pedestres devem ser orientados  segundo as 

seguintes diretrizes:  

I  –  Priorizar  as  intervenções  de  mobilidade  inclusiva  na  melhoria  de 

calçadas  e  calçadões  existentes,  em  especial  os  situados  nas  rotas 

estratégicas, definidas na Lei nº 14.675, de 2008, adequando‐os para o 

atendimento da legislação existente;  

II – Implantar travessias em nível em vias que não permitem interrupção 

de tráfego de veículos motorizados, garantindo a segurança e o conforto 

do pedestre; 
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III –  Integrar  sistema de  transporte público coletivo com o sistema de 

circulação  de  pedestres,  por  meio  de  conexões  entre  modais  de 

transporte,  calçadas,  faixas  de  pedestres,  transposições,  passarelas  e 

sinalização  específica,  visando  à  plena  acessibilidade  do  pedestre  ao 

espaço urbano construído;  

IV  –  Adaptar  as  calçadas  e  os  outros  componentes  do  sistema  às 

necessidades das pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida; 

V  –  Instituir  órgão  responsável  pela  formulação  e  implementação  de 

programas e ações para o Sistema de Circulação de Pedestres;  

VI – Utilizar o modelo de desenho universal para a execução das políticas 

de transporte não motorizado; 

VII – Eliminar barreiras físicas que possam representar riscos à circulação 

do usuário, sobretudo de crianças e pessoas com mobilidade reduzida e 

portadoras de necessidades especiais;  

VIII – Aumentar o tempo semafórico nas travessias em locais de grande 

fluxo de pedestres;  

IX  –  Priorizar  a  circulação  de  pedestres  sobre  os  demais  modais  de 

transportes, especialmente em vias não estruturais;  

X – Garantir a implantação de estruturas de acalmamento de tráfego e 

redução de velocidade, especialmente em vias não estruturais.”  

 

“Art. 241. As ações estratégicas do Sistema Viário são:  

(...) 

VI  –  Padronizar,  readequar  e  garantir  acessibilidade  dos  passeios 

públicos em rotas com maior trânsito de pedestres;  

(...) 

IX – Adaptar as condições da circulação de transportes motorizados a 

fim  de  garantir  a  segurança  e  incentivar  o  uso  de  modais  não 

motorizados,  especialmente  nas  vias  estruturais  N3,  inclusive  com 

medidas de acalmamento de tráfego e redução da velocidade;  

X  –  Redução  do  espaço  de  estacionamentos  de  automóveis  para 

implantação de estrutura cicloviária e ampliação de calçadas”. 

 

Há, ainda, os compromissos arbitrados ao município desde 2019, quando a cidade de São Paulo 

baseia  seus  objetivos  municipais  numa  agenda  alinhada  aos  Objetivos  de  Desenvolvimento 

Sustentável – ODS, pautados pela Organização das Nações Unidas ‐ ONU, documento veiculado 

em 2015 que preza pela redução das desigualdades sociais, ambientais e econômicas até o ano 

de 2030. A agenda municipal 2030 é um programa de governança intersecretarial que traduz os 

objetivos da ONU para a realidade e escala do munícipio de São Paulo. O presente projeto se 

relaciona com as metas propostas pela Agenda Municipal 2030, sendo elas: 
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“Objetivo 3 – Saúde bem‐estar  

Meta  Municipal  3.6  ‐  Até  2030:  Reduzir  as  mortes  por  acidentes  de 

trânsito para o máximo de 3 mortes para cada 100 mil habitantes. 

(...) 

Objetivo 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis 

Meta Municipal 11.4 ‐ Até 2030 ‐ Fortalecer as iniciativas para proteger 

e  salvaguardar  o  patrimônio  cultural  do Município  de  São  Paulo,  por 

meio de ações de identificação, proteção e valorização; 

Meta Municipal 11.5 ‐ Até 2030 ‐ reduzir significativamente o número de 

mortes  e  o  número  de  pessoas  afetadas  por  desastres  e  ameaças  de 

origem  hidro  meteorológica  e  climatológica,  e  diminuir 

substancialmente as perdas econômicas diretas causadas por eles, com 

especial atenção na proteção de pessoas de baixa renda e em situação 

de vulnerabilidade; 

(...) 

Meta Municipal  11.7  ‐  Até  2030  ‐  proporcionar  o  acesso  universal  a 

espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, em particular 

para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência” 

 

Tais objetivos se concretizam de forma objetiva e conjunta nas diversas soluções técnicas e 

nas  diretrizes  projetuais  indicadas,  as  quais  buscam  atender  tanto  as  normativas  vigentes, 

quando  dos  compromissos  arbitrados  pela  Agenda  Municipal  2030,  as  diretrizes  do  Plano 

Diretor Estratégico e, em especial, ao Decreto 63.619/2024. 

Considerando por fim as atribuições da São Paulo Urbanismo expressas pela Lei Municipal 

15.056/2009  e  pelo  Decreto  Municipal  52.063/2010,  caberá  a  esta  empresa  executar  a 

contratação dos respectivos serviços. 
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4. DADOS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1. Regime de contratação: 

O  Regime  de  Contratação  adotado  é  o  de  CONTRATAÇÃO  COMUM  POR 

PROCESSO LICITATÓRIO, conforme legislação vigente 

 

4.2. Tipo de Empreitada 

O  tipo  de  empreitada  adotada  é  a  de PREÇO UNITÁRIO  conforme  legislação 

vigente. 

 

4.3. Julgamento das Propostas 

Este  Termo  de  Referência  indica  as  quantidades  estimadas  necessárias  a 

execução dos serviços a serem contratados e, portanto, será indicada como vencedora 

do processo licitatório a empresa que atender plenamente as condições expressas por 

este  Termo  de  Referência  e  pelo  Edital  do  processo  licitatório,  indicando O MENOR 

VALOR GLOBAL para os serviços a serem contratados.  

Para a obtenção do MENOR VALOR GLOBAL, a empresa NÃO PODERÁ ADOTAR 

A REDUÇÃO DE VALOR EM ITEM ESPECÍFICO, a redução deverá ser aplicada em todos 

os  itens  de  maneira  equivalente  e  proporcional,  recomendado  realizar  ajuste  no 

percentual do BDI, compreendendo que este número é composto por 2 (duas) casas 

decimais, no formato “00,00 %”.  

Considerando a existência de planilhas quantitativas distintas para cada uma das 

obras do lote único, o valor global será obtido pela somatória dos valores globais das 

respectivas  intervenções,  e  a  redução  do  valor  global  deverá  ser  REALIZADA  DE 

MANEIRA CONCOMITANTE E SIMÉTRICA ENTRE AS DUAS PLANILHAS QUANTITATIVAS, 

havendo, portanto, a necessidade de ajuste da proposta de maneira igual em ambas. 

 

4.4. Formação de Consórcios 

Considerando a dimensão das execuções previstas e das várias tecnologias que 

podem ser utilizadas para a implantação do objeto, bem como ampliar a possibilidade 

de  participação  de  um  maior  número  empresas  na  disputa,  será  PERMITIDA  A 

FORMAÇÃO  DE  CONSÓRCIO  (limitado  a  2  empresas)    para  participação  na 

apresentação de propostas. 

 

4.5. Subcontratação dos serviços 
As  intervenções  apresentadas  por  este  Termo  de  Referência  possuem, 

considerada  as  complexidades  técnicas  específicas  da  engenharia,  um baixo  grau  de 

complexidade  e  uma  área  objeto  da  intervenção,  entretanto  por  ser  comum  as 

disciplinas  de  execução  dos  serviços  de  engenharia mão  de  obra  especializada,  com 

técnicas  e  equipamentos  específicos,  SERÁ  PERMITIDA  A  SUBCONTRATAÇÃO  DOS 

SERVIÇOS, limitando‐se ao percentual de 30% do valor total do contrato. No caso de 

contratação de subcontratações, caberá a responsabilidade exclusiva sobre quaisquer 
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intercursos ao contratante dos serviços, bem como a notificação de quais serviços foram 

subcontratados  e  suas  quantidades,  pela  empresa  contratada  para  a  São  Paulo 

Urbanismo, através do fiscal do contrato. 

 

4.6. Vistoria do local objeto da intervenção 
A vistoria ao local das intervenções é opcional, MAS É SUGERIDO QUE 

SEJA  PREVIAMENTE  REALIZADA  PELAS  EMPRESAS  INTERESSADAS  EM 

PARTICIPAR DOS TRAMITES LICITATÓRIOS, nos termos do Edital.  

Caso, durante a visita ou durante a  leitura dos documentos, se façam 

necessários  esclarecimentos  das  empresas  interessadas  em  participar  do 

trâmite licitatório sobre a exequibilidade ou sobre os projetos apresentados, as 

dúvidas  podem  ser  encaminhadas  diretamente  à  São  Paulo  Urbanismo, 

presencialmente ou virtualmente. 

Independentemente  da  realização  de  visita  técnica,  o  interessado 

deverá apresentar declaração quanto ao perfeito conhecimento da área a ser 

objeto da intervenção, nos termos do Edital. 

Caso a empresa interessada queira realizar a vistoria em conjunto com 

a São Paulo Urbanismo afim de sanar dúvidas em relação as especificações de 

projeto  e  sua  aplicação  no  local,  esta  deverá,  no  curso  do  tempo  de 

disponibilização  da  licitação,  até  o  limite  de  5  dias  antes  da  data  de 

apresentação  das  propostas,  enviar  email  para  agendamento  de  data  da 

vistoria conjunta, através do correio eletrônico dip@spurbanismo.sp.gov.br.  

 

4.7. Amostras de partes, peças e componentes 

A  São  Paulo  Urbanismo  poderá  EXIGIR  AMOSTRAS  DE  MATERIAIS, 

PEÇAS, PARTES E COMPONENTES DA CONTRATAÇÃO DE TODOS OS ITENS QUE 

POSSAM POSSUIR ALTERAÇÕES DE COR, PESO, RESISTÊNCIA E ORIGEM, afim 

de  assegurar  que  todas  as  normativas  técnicas  estão  sendo  plenamente 

atendidas. 

As amostras ficarão a disposição da São Paulo Urbanismo por parte da 

contratada e, em caso de impugnação, deverão ser encaminhadas ao descarte 

e, quando possível, a reciclagem. 
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5. REQUISITOS NECESSÁRIOS ‐ QUALIFICAÇÃO TÉCNICO‐PROFISSIONAL 

 

Considerando  o  escopo  da  intervenção  e  a  necessidade  de  execução  de  projeto  e 
intervenção físico‐territorial, será necessário que a empresa a ser contratada possua, para sua 
habilitação  a  comprovação  do  atendimento  aos  pré‐requisitos  listados  abaixo,  o  qual 
apresenta    importantes    serviços    relevantes,    indicando   o    cumprimento    INTEGRAL   dos 
valores indicados. 

Para  a  comprovação  da  execução  dos  serviços   listados  na  tabela,  a  empresa  
deverá entregar conjuntamente aos demais documentos pertinentes ao processo licitatório, 
comprovantes da execução dos serviços por meio de documento tipo atestado, fornecido pela 
empresa contratante, onde conste o serviço ou fornecimento de material realizado, em nome 
da própria empresa contratada, bem como a comprovação da responsabilidade técnica junto 
ao órgão de  classe  competente,  sendo  as  autarquias  do  Conselho  Regional  de  Engenharia 
e  Agronomia  – CREA e Conselho dos Arquitetos e Urbanitas – CAU. 

Os atestados devem ser apresentados de forma a assegurar o cumprimento individual 
de  cada  um  dos  itens  relativos  à  quantidade  mínima  exigida,  NÃO  SENDO  ACEITO  A 
SOMATÓRIAS  DE DIVERSOS  ATESTADOS  PARA  A  OBTENÇÃO  DA  QUANTIDADE  DE  CADA 
ITEM. Podem ainda serem apresentados  diversos  atestados,  onde  cada um deles  indique o 
atendimento de pelo menos um dos quaisquer itens exigidos. 

A somatória dos itens ficará proibida devido a compreensão técnica de que a execução 
de  repetidos  pequenos objetos  não  qualifica  a  empresa  para  a  execução  de  um objeto  de 
maior complexidade e dimensão. 

Deverão ser comprovadas a execução de todos os itens listados, não sendo aceitável o 

cumprimento parcial das exigências. 

 

5.1. EXIGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO 
5.1.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO‐PROFISSIONAL QUANTITATIVA 

O interessado deverá apresentar atestados INTEGRAIS dos itens da tabela 1, não sendo 

permitidos atestados parciais, que demonstrarão a experiência da empresa em  intervenções 

similares  e  serão  essenciais  para  garantir  a  qualidade  e  a  eficiência  na  execução  da 

requalificação. Serão ainda aceitos, de maneira justificada, serviços análogos, com emprego de 

materiais e técnicas similares, com o mesmo objetivo técnico construtivo e resultados similares. 
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ITEM  UNIDADE  QUANTIDADE 

Piso/Passeio (calçada) em concreto  m³  540,00 

Revestimento em concreto asfáltico  m³  240,00 

Brita  graduada  ou  base  de  macadame 
hidráulico 

m³  500,00 

Reciclagem  de  pavimento  asfáltico  para 
reutilização  tipo  RAP  “Reclaimed  Asphalt 
Pavement” 

m³  680,00 

Camada  de  rolamento  em  concreto 
betuminoso usinado à quente 

m³  230,00 

Tabela 1: Quantitativos exigidos por tipo de serviço 

 

5.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO‐PROFISSIONAL QUALITATIVA 

 

Além dos atestados da Tabela 1, para a requalificação urbana das Ruas Temáticas – LOTE 

ÚNICO  deste  Termo de  Referência,  a  empresa  deverá,  além de  apresentar  a  documentação 

técnica exigida pelos termos do edital de licitação, comprovar, por atestado técnico emitido por 

respectivo  órgão    de    classe    (CREA/CAU),    a    execução    de    intervenções    completa    de  

intervenções  com  os seguintes escopos: 

I.  Obra  de  Pavimentação  e  Revestimento  de  Superfícies:      No mínimo  2  (dois) 

atestados  de  execução  de  pavimentação,  sendo  considerado:  pavimentação  de  ruas, 

pavimentação  de  calçadas,  pavimentação  de  áreas  públicas,  utilizando materiais  adequados 

para tráfego de pedestres e veículos, bem como técnicas de acessibilidade. 

II.  Obras de   Requalificação   de   Espaços   Públicos:   No   mínimo 2 (dois) atestados   

de   execução   de   intervenções   paisagísticas, sendo considerado: plantio de árvores; criação 

de  áreas  verdes  e  instalação  de  mobiliário  urbano  (tais  como:  bancos,  lixeiras,  iluminação, 

equipamentos de ginástica e brinquedos infatis). 

Considerando  o  objeto  exigido  nos  itens  5.1.1  e  5.1.2,  poderão,  caso  atendem 

simultaneamente  os  exigidos  nos  itens,  ser  apresentado  único  atestado,  identificando  o 

atendimento a ambas qualificações. 
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6. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 

6.1.  DA PROPOSTA 
Será aceita a melhor proposta, declarada vencedora do processo licitatório, a 

empresa que atender todos os requisitos previstos por este Termo de Referência e pelo 

Edital do processo licitatório, e que indicar perante comparação entre os interessados, 

o MENOR VALOR GLOBAL para a execução total dos serviços a serem contratados. 

 

6.2. DO OBJETO 
Serão aceitos os serviços e fornecimentos de material comprovados através de 

medição  realizada  pela  contratada  e  apurada  pela  contratante,  sendo  formalizada 

através de entrega de documentação padronizada, a ser fornecida pela contratante à 

contratada  em  momento  oportuno,  anterior  ao  prazo  da  primeira  medição  a  ser 

praticada.  

Os objetos serão aceitos sequencialmente e cumulativamente, disciplinadas por 

medição a ser praticada mensalmente, de maneira a ser indicada pela documentação 

de medição o período de execução daquela medição, em relação ao contrato. 

A  medição  será  realizada  após  entregues  todos  os  serviços  descritos  pelo 

cronograma físico‐financeiro, concluso todos os serviços descriminados. 

Serão também aceitos, mediante a aprovação da fiscalização, antecipação dos 

serviços  e  fornecimentos  de  materiais  a  serem  praticados,  com  a  devida  e  justa 

remuneração também antecipada em relação ao cronograma físico‐financeiro. 
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7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

A  execução  dos  serviços  será  realizada  conforme  a  autorização  emitida  pela 

respectivas Ordem de Serviço, assinada pela contratante e pela contratada. 

 

7.1. Condição Geral de Execução 
Todas as execuções de serviços e fornecimento de material, deveram atender 

os padrões previstos na legislação, bem como o pleno atendimento as recomendações 

realizadas pela normativa vigente, disciplinada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas  –  ABNT,  em  sua  versão  mais  recente.  Deverão  ainda  ser  expedidas,  por 

solicitação e responsabilidade da contratada, todas as autorizações necessárias para a 

execução dos serviços e manipulação dos materiais fornecidos, caso seja necessário e 

previsto pela legislação. 

Em função de ajustes necessários e/ou pela ocasião de omissão da normativa, 

poderá ser aceito pela contratante solução alternativa apontada pela contratada. 

Caso seja necessário a eventual contratação de demais serviços não apontados 

por este termo de referência, os quais se demonstrem indispensáveis a execução dos 

serviços, a contratada deverá apresentar a contratante a justificativa, com base legal, 

e  recomendar  sua  execução,  se  possível,  dentro  do  escopo  financeiro  inicialmente 

previsto. 

  

7.2. Acompanhamento Arqueológico 

Conforme  disposto  pela  Instrução  Normativa  IN‐IPHAN  01/2015,  e  demais 

legislações  correlatas  à matéria,  deverá  ser  realizado o  serviço de  acompanhamento 

arqueológico longo do período de escavação das duas ruas temáticas.  

Embora  o  orçamento  previsto  para  a  execução  de  tal  serviço  esteja 

considerando apenas na planilha referente a intervenção da Rua Pausa Sousa, o serviço 

abarcará também a Rua Florêncio de Abreu, e é apresentado apenas na Rua Paula Sousa 

pois  esta  tem  a  previsão  de  ser  iniciada  primeiro.  Dentro  do  orçamento,  é  previsto 

também, para além do serviço de acompanhamento arqueológico, o  reserva de 10% 

sobre  o  total  do  serviço  para  eventual  doação  de  achado  arqueológico,  conforme 

determinado pela legislação. 

 

7.3. Projetos 
São esperados, considerando o processo de licenciamento, os eventuais ajustes 

e adequações em decorrência dos mesmos, a elaboração de pranchas de projeto, bem 

como a elaboração de asbuilt. 

 

7.4. Administração Local 
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O item administração local deverá contemplar todo o conjunto de despesas e 

atividades necessárias a gestão, apoio e implementação das atividades relacionadas a 

execução completa do escopo da intervenção. Deverá abarcar itens tais como: 

a) Pessoal:  Engenheiros, mestres  de  obras,  técnicos  de  segurança  do 

trabalho, vigilantes, almoxarifes; 

b) Materiais: Segurança do trabalho; 

c) Equipamentos: Segurança e de fiscalização; 

d) Serviços: Comunicação, transporte e alimentação para a equipe local. 

 

Cabe ressaltar que as atividades, materiais e serviços indicados na administração 

local deverão se fazer presentes sempre que necessário, sobretudo diante a indicação 

da necessidade por parte da contratante justificadamente. 
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8. OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS 

 

8.1. Contratada 
8.1.1. É  obrigação  da  contratada  executar  todos  os  serviços  e  fornecimento  de 

materiais dispostos neste Termo de Referência e seus Anexos, em acordo com a 

legislação e  normativas  técnicas  vigentes,  bem como apresentar  as  respectivas 

garantias para os objetos contratados, comprovando através de termos escritos, 

notas fiscais e demais formas pertinentes. Faz parte destas obrigações apresentar 

os documentos e planilhas que  indiquem a quantidade de materiais  e  serviços 

realizados,  bem  como  a  memória  de  cálculo  e  registros  fotográficos  a  serem 

utilizados para comprovar tais quantitativos. É necessário também a apresentação 

dos  devidos  registros  técnicos  pertinentes  à  realização  das  intervenções  nos 

devidos órgãos de classe. 

 

8.1.2. É  obrigação  da  contratada  a  elaboração  e  apresentação  de  um  Plano  de 
Trabalho, com vistas a  informar à CONTRATANTE a respeito dos procedimentos 
técnico‐administrativos  planejados,  bem  como  sobre  a  execução  de  todas  as 
etapas  de  obra.  O  prazo  para  entrega  deste  documento  é  de  15  dias  após  o 
recebimento da Ordem de Serviço. 
O documento será composto pelos seguintes itens: 

 Planejamento para elaboração e implantação de PDDT e emissão de TPOV; 

 Cronograma físico detalhado; 

 Caminho Crítico; 

 Histograma de material e mão‐de‐obra; 

 Cronograma Físico‐Financeiro. 
 

8.1.3. A Contratada deverá manter permanentemente no canteiro da obra um técnico 
residente conforme condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e 
com as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s recolhidas junto 
ao  CREA/SP,  salvaguardadas  as  autorias  originais.  Caso  haja  alteração  do 
profissional designado, será necessário a apresentação de toda a documentação e 
aprovação prévia pela SPUrbanismo. 

 
8.1.4. A Contratada deverá efetuar os seguintes seguros: 

 Risco de Engenharia ‐ Cobertura de danos materiais à obra danos causados por 
intempéries danos em consequência de erro de projeto desentulho do local e 
despesas extraordinárias; 

 Responsabilidade  Civil  ‐  Cobertura  de  todos  os  danos  a  pessoas,  materiais, 
equipamentos,  instalações,  quer  de  propriedade  da  Contratada,  da 
Contratante, de outra propriedade privada ou de propriedade pública, a imóveis 
e a terceiros; 

 Incêndio e Riscos Diversos ‐ Cobertura de todos os bens relativos à execução, 
acompanhamento e Contratante da obra, tais como, materiais, equipamentos, 
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instalações, veículos automotores de vias  terrestres, quer de propriedade da 
Contratada ou da Contratante. 
A  Contratada  se  obriga  a  atender  às  normas  de  segurança  do  trabalho, 

publicados  pela  Portaria  3214/78  do  Ministério  do  Trabalho,  adotando  todos  os 
cuidados relativos à proteção dos trabalhadores e pessoas ligadas às atividades da obra 
fazendo  ainda  com  que  seus  empregados,  além  de  uniformizados,  portem 
permanentemente equipamentos de proteção individual. 

 
8.1.5. Realizar as obras dentro do cronograma estabelecido, salvo situações de força 

maior como impedimentos físicos ou outros que se fizerem, em acordo e anuência 

do fiscal indicado; 

8.1.6. É obrigação da contratada se responsabilizar por todas as entregas e medições 

a  serem  realizadas,  devendo  ser  acompanhadas  de  relatórios,  os  quais  devem 

indicar,  preferencialmente  por  imagens  e  fotografias,  os  serviços  e  materiais 

empregues na execução dos serviços, sobretudo para as etapas que não possam 

ser visualmente identificadas após a conclusão dos serviços; 

8.1.7. É obrigação da contratada, exclusivamente, toda a responsabilidade pelo uso de 

materiais e equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, empregados ou 

incorporados na execução dos serviços; 

8.1.8. É  obrigação  da  contratada  a  responsabilidade  sobre  os  materiais  e 

equipamentos  empregues  na  realização  dos  serviços,  os  quais,  mediante 

impugnação  de  uso  fundamentada  pelo  fabricante,  pela  fiscalização  ou  pela 

contratada, deverá ser classificada como impugnada, fato este obrigatoriamente 

a  ser  indicada  em  relatório  e  guardada  amostra  ou  registro,  a  critério  da 

fiscalização,  para  apuração  de  responsabilidade.  Será  responsabilidade  da 

Contratada  a  retirada  e  a  entrega  no  local  da  emitente  qualquer  produto 

impugnado pela Contratante; 

8.1.9. É obrigação da contratada a responsabilidade sobre todos os resíduos oriundos 

dos processos, os quais deverão ser retirados pela contratada e depositados em 

descarte  com  licença  ambiental,  devidamente  autorizado  pela municipalidade, 

devendo o seu endereço e trajeto ser comunicado à contratante; 

8.1.10. É obrigação da contratada a responsabilidade sobre a instalação, alteração ou 
remoção  de  quaisquer  instalações,  provisórias  ou  permanentes,  sobretudo  as 

relativas ao fornecimento de serviços públicos; 

8.1.11. É obrigação da  contratada manter as  condições de perfeita higiene e  guarda 

todos os ambientes necessários a execução dos serviços, bem como sua limpeza; 

8.1.12. É  obrigação  da  contratada  a  responsabilidade  sobre  seus  funcionários, 
terceirizados ou diretos, envolvidos na execução dos serviços e fornecimentos de 

materiais,  bem  como  sobre  os  equipamentos  e  metodologias  usadas  para  a 

execução dos serviços. 

8.1.13. É obrigação da contratada o pleno atendimento das legislações incidentes sobre 

os  processos  de  execução  dos  serviços,  em  especial,  as  normas  relativas  a 
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segurança do trabalho e ao fornecimento e aplicação do uso de equipamentos de 

proteção  individual  –  EPI,  a  todos  os  trabalhadores  e  visitantes  dos  espaços 

necessários à execução dos serviços. 

8.1.14. A contratada fica obrigada, pelo período de 3 (três) anos, contando a partir da 
data de lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo” dos serviços, a reparar às 

suas expensas, qualquer dano, quando decorrente de falha técnica, vício oculto, 

ou outra anormalidade, desde que comprovada na realização dos serviços objeto 

deste Termo de Referência. 

 

8.2. Contratante 
 

8.2.1. É obrigação da contratante emitir a ordem de serviço para início das respectivas 

ações demandadas, fiscalizar as intervenções e os documentos envolvidos; 

8.2.2. É obrigação da contratante a análise das medições enviadas, as indicações de 

aceitação, rejeição ou glosa dos  itens apresentados,  justificando‐os sempre que 

necessários quando da não aceitação. Cabe ainda a contratante realizar visitas e 

acompanhamentos periódicos e aferir, quando julgar pertinente, a execução dos 

serviços e os materiais empregados; 

8.2.3. É  obrigação  da  contratante  emitir  pareceres  quando  demandada  pela 

contratante,  em  prazo  hábil,  dos  serviços  contratados,  de  maneira  a  buscar 

sempre  a  não  interrupção  dos  serviços,  de  forma  a  não  comprometer  o 

cronograma físico‐financeiro; 

 

8.3. É  obrigação  da  contratante  realizar  reuniões  e  visitas  periódicas  ao  local  da 
intervenção,  indicando  sempre  que  constatar,  irregularidades  e  impertinências,  as 

quais,  quando  não  atendidas,  serem  fruto  de  notificação  e  responsabilização  à 

contratada. 
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9. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1. Serão  indicados  pela  Gerência  de  Obras,  repartição  pertencente  à  Diretoria  de 
Infraestrutura e Operações, os respectivos fiscais após a assinatura do contrato. 

 

9.2. Para permitir a livre atuação dos fiscais, a CONTRATADA obriga‐se a: 

 

9.2.1. Prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela "Equipe de Fiscalização", 
garantindo o acesso, a qualquer tempo, às suas instalações e objetos deste contrato; 
 

9.2.2. Atender prontamente as reclamações, exigências ou observações feitas pela 
"Equipe de Fiscalização", refazendo ou corrigindo, quando for o caso e às expensas, os serviços 
que,  comprovadamente,  não  obedecerem  a  especificações  técnicas  ou  diretrizes  da 
CONTRATANTE; 
 

9.2.3. Sustar,  a pedido da  "Equipe de Fiscalização", ou por  livre  iniciativa, qualquer 
parte  dos  serviços  em  andamento  que,  comprovadamente,  não  estiver  sendo 
executada de acordo com as especificações técnicas. 

 
9.3.  Todas  as  solicitações,  reclamações,  exigências  ou  observações  relacionadas  com  o 

objeto contratado somente produzirão efeito se processadas por escrito. 
 

9.4.  Os  profissionais  indicados  pela  CONTRATADA  poderão  ser  substituídos  por 
profissionais  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substituição  seja 
devidamente  justificada e previa e expressamente aprovada pela  SPUrbanismo,  sob 
pena de aplicação de penalidade prevista no Contrato. 

 
9.4.1.  A  execução  do  Contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  por 

representante  da  SPUrbanismo  designado  para  esse  fim.  Esta  atividade  visa 
verificar a produtividade, programação, bem como a obediência às Especificações, 
Normas Técnicas, Ordens de Serviços e outras que forem emitidas ou aprovadas 
pela SPUrbanismo, devendo a CONTRATADA reparar, corrigir ou substituir às suas 
expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes de serviços executados em desobediência aos padrões 
ou Normas Técnicas vigentes, ou não aceitos pela SPUrbanismo, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, conforme estabelecido no Contrato. 

 
9.5.  A  CONTRATADA  deverá  comunicar  à  SPUrbanismo,  em  tempo  hábil,  todas  as 

providências que  sejam necessárias à  adequação do objeto  contratual  aos aspectos 
imprevistos ou supervenientes constatados durante a execução dos serviços, de modo 
que  quaisquer  problemas,  falhas  ou  omissões  decorrentes  dos  aspectos  acima 
mencionados possam ser superados pela SPUrbanismo, sem o comprometimento da 
execução do objeto do contrato. 
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10. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

As medições mensais das obras deverão ser apresentadas por meio de relatórios 

de medição descrevendo as atividades desenvolvidas no período. 

 

As Medições mensais dos Serviços serão executadas pela CONTRATADA que, em 

conjunto com o  responsável da CONTRATANTE, que aferirá a  realização dos  serviços 

realizados no último período, por meio da consolidação de relatório detalhado. 

 

Os pagamentos serão realizados após o ateste completo da execução das ordens 

de  serviço  dentro  da  expectativa  do  cronograma  físico‐financeiro,  reservada  à 

contratante  o  tempo  necessário  a  tramitação  da  referida  documentação  pelos  seus 

órgãos de controle e execução orçamentária. Caberá à contratada a emissão de nota 

fiscal  com  os  serviços  e  quantidades  atestadas  pelo  referido  fiscal,  bem  como  o 

fornecimento das demais documentações previstas na legislação. 
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11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS 
11.1. ORDEM DE SERVIÇO 

As  ordens  de  serviço  liberam  a  empresa  contratada  para  executar,  sob 

fiscalização da contratante, os serviços a seguir designados. Em função de boas práticas 

de execução, poderá ser solicitado o adiantamento de ordens de serviço posteriores, 

afim de que oo escopo do contrato possa ser cumprido antes do prazo pré estabelecido. 

Na assinatura da ordem de  serviço deverá  ser  apresentado, pela  contratada, 

cronograma físico  financeiro detalhado para aprovação da contratante. Este material 

norteará o acompanhamento do andamento da execução de obra pela fiscalização. 

 

11.1.1. Ordem de Serviço 01 – A ser emitida no mês 01, com expectativa de duração 

de 2 (dois) meses, que deverá abarcar os serviços relativos ao desenvolvimento 

dos projetos modificativos e complementares bem como o  licenciamento  junto 

aos órgão competentes para o início das obras, incluso os serviços de arqueologia. 

11.1.2. Ordem de Serviço 02 – A ser emitida no mês 03, com expectativa de duração 

de 12 (doze) meses, que deverá abarcar os serviços relativos ao desenvolvimento 

das obras na Rua Paula Sousa – Rua das Cozinhas. 

11.1.3. Ordem de Serviço 03 ‐ A ser emitida no mês 07, com expectativa de duração de 

12 (doze) meses, que deverá abarcar os serviços relativos ao desenvolvimento das 

obras na Rua Florêncio de Abreu – Rua das Ferramentas. 

 

 

11.2. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato  terá vigência de 18 meses, a contar da data de emissão da 1ª Ordem de 

Serviço. A vigência poderá ser prorrogada  em função de alteração da emissão das ordens 

de serviço, ou de aditamentos firmados. 

 

11.3. SANÇÕES CONTRATUAIS 

Em virtude do não atendimento dos dispostos no contrato ou neste Termo de 

Referência,  bem  como  seus  anexos,  serão  aplicadas  sanções  como  advertências  à 

contratada, solicitação de indenização ou ação para rompimento unilateral do contrato. 

Todas as sanções serão realizadas em comunicação oficial da contratante à contrata, 

salvo o resguardo da contratada efetuar devida defesa, propor ajuste de correção, a ser 

avaliado pelo fiscal da contratante. 
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12. CONDIÇÕES GERAIS 
12.1. Os  serviços  contratados  serão  executados  de  acordo  com  este  Termo  de 

Referência,  Projetos,  Memoriais  Descritivos,  detalhes  e  as  especificações 
complementares disponibilizados neste edital; 

12.2. Para  a  perfeita  execução  e  completo  acabamento  das  obras  e  serviços,  a 

CONTRATADA  se  obriga  sob  as  responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda  a 

assistência técnica e administrativa necessária para garantir o andamento conveniente 

aos trabalhos; 

 

12.3. Caso  haja  quaisquer  dúvidas  quanto  à  interpretação  do  projeto  e  demais 
documentos técnicos, a Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências 
entre  especificações  e  desenhos  prevalecerão  os  documentos  determinados  pela 
Contratante; 

 
12.4. À Contratante caberá a  incumbência de decidir os  casos omissos  relativos às 

especificações,  planta  ou  quaisquer  outros  documentos  que  se  refiram  direta  ou 
indiretamente aos serviços contratados; 

 
12.5. A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de 

todo material que der entrada e que for utilizado na obra; 
 

12.6. A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá 
apresentar à Contratante amostra que, uma vez aprovada, deverá ser mantida na obra 
como parâmetro para eventuais comparações; 

 
12.7. Os  lotes  de  materiais  impugnados  pela  Contratante  deverão  ser  retirados 

imediatamente da obra, mantendo‐se tão somente uma amostra com a indicação de 
“impugnado”. Será responsabilidade da Contratada a retirada e a entrega no local da 
emitente de qualquer produto impugnado pela Contratante; 

 
12.8. Todos  os  entulhos  e  produtos  de  demolição  deverão  ser  retirados  pela 

Contratada  e  ser  depositados  em  bota‐fora  com  licença  ambiental,  devidamente 
autorizado pela municipalidade, devendo o seu endereço e trajeto ser comunicado à 
Contratante; 

 
12.9. Quaisquer  instalações  ou  ligações  provisórias  deverão  ser  removidas  pela 

Contratada; 
 

12.10. A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos 
os ambientes e espaços da obra, bem como sua limpeza; 

 
12.11. A Contratada fica obrigada pelo período de 5 (cinco) anos, contado a partir da 

data de lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo de Obras”, a reparar, às suas 
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expensas,  qualquer  dano,  quando  decorrente  de  falha  técnica  comprovada  na 
realização dos serviços objeto deste contrato; 

 
12.12. Sempre que necessário e a pedido da Fiscalização, fica a Contratada obrigada a 

apresentar os relatórios de ensaios do controle tecnológico dos serviços; 
 

12.13. A  presença  da  Fiscalização  da  Contratante  na  obra  não  exime  de 
responsabilidade a Contratada; 

 
12.14. No  desenvolvimento  dos  trabalhos  e  das  soluções  adotadas  deverão  ser 

considerados os aspectos ambientais conforme determina a  legislação vigente, além 
das instruções específicas a serem fornecidas pela SPUrbanismo; 

 
12.15. A CONTRATADA deverá desenvolver os trabalhos nos locais previstos, objeto do 

contrato, com base nos estudos técnicos e plano geral de trabalho dos serviços que 
assegurem a viabilidade de implantação da obra, mitigando o impacto na circulação do 
tráfego e da população local; 

 
12.16. Todos  os  equipamentos  utilizados  na  execução  das  obras  deverão  possuir 

relatórios de aferição válidos e de classificação, emitidos por representante autorizado, 
obedecendo aos parâmetros da NBR ABNT 13.133/94; 

 
12.17. Todo  e  qualquer  necessidade  de  retrabalho  (demolir  e  refazer)  oriundo  do 

descumprimento pela CONTRATADA, das exigências de Legislação, Normas, Diretrizes, 
Especificações Técnicas, será de inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, 
mesmo que, as  instalações tenham sido recebidas, através da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 

 
12.18. Para  as  obras  e  serviços  contratados,  caberá  à  CONTRATADA  fornecer  e 

conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessário, empregar mão‐de obra 
capaz,  de  modo  a  reunir  permanentemente  em  serviço  uma  equipe  homogênea  e 
suficiente  de  operários,  mestres  e  empregados,  visando  assegurar  a  conclusão  das 
obras no prazo fixado; 

 
12.19. Todos  os  materiais,  salvo  o  disposto  em  contrário  em  contrato,  serão  de 

primeira  qualidade  e  fornecidos  pela  CONTRATADA,  e  todos  os  serviços  serão 
executados  em  completa  obediência  aos  princípios  de  boa  técnica,  devendo  ainda, 
satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras; 

 
12.20. Em  hipótese  alguma,  poderá  a  CONTRATADA  alegar  desconhecimento  das 

cláusulas e condições deste Termo, dos Projetos e das Especificações Complementares, 
bem como das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT; 

 
12.21. Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi‐las contínua e regularmente, 

dentro  do  cronograma  estabelecido.  Ocorrido  qualquer  atraso  nas  etapas 
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programadas,  poderá  a  FISCALIZAÇÃO  ordenar  o  aumento  de  horário  de  trabalho, 
cabendo à CONTRATADA os ônus ou eventuais prejuízos daí decorrentes; 
 

12.22. A Contratada deverá fornecer semanalmente um cronograma específico para as 
atividades a serem desenvolvidas na semana seguinte, de maneira a indicar execução 
de serviços e materiais a serem utilizados; 

 
12.23. Todas  as  despesas  decorrentes  de  ensaios  realizados  no  campo  serão  de 

responsabilidade integral da CONTRATADA. O Laboratório que a CONTRATADA vier a 
escolher  para  a  realização  dos  ensaios  deverá  ser  certificado  pelo  INMETRO.  A 
CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar, para aprovação da Fiscalização, os 
ensaios  tecnológicos  de  qualidade  dos materiais  previamente  ao  emprego  na  obra, 
conforme o estabelecido pela ABNT; 

 
12.24. A CONTRATADA realizará, às suas expensas, quando solicitado pela Fiscalização, 

os ensaios tecnológicos de contraprova dos materiais empregados na obra, de acordo 
com o estabelecido pela ABNT;  

 
12.25. A CONTRATADA deverá cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ainda 

que em horários restritos de trabalho, em razão de restrições de interdições impostas 
pela CET; 

 
12.26. A  CONTRATADA  tem  obrigação  de  apresentar  o  “Data  Book”  dos  materiais, 

obras e serviços, contemplando todos os ensaios de controle de qualidade, certificados, 
especificações e demais elementos necessários a adequada verificação da qualidade 
dos materiais empregados e serviços realizados, bem como o fornecimento de manuais 
de manutenção das instalações, com o respectivo treinamento; 

 
12.27. A  Contratada  deverá manter  nas  instalações  do  Canteiro  de  Obras  cópia  da 

documentação do Contrato e dos responsáveis técnicos, além daquelas exigidas pela 
legislação vigente, para  fiscalização da  SPUrbanismo; o  Será de  responsabilidade da 
Contratada  a  remoção  de  entulhos  proveniente  das  obras,  bem  como  restos  de 
limpezas e demolições, sendo que as mesmas deverão ser entregues totalmente limpas 
e com todos os seus itens em perfeito estado de funcionamento; 

 
12.28. O remanejamento das interferências, após identificação e compatibilização com 

o projeto executivo, será feito pela Contratada e/ou Concessionárias, prevendo sempre 
uma implementação segura, minimizando os impactos aos comerciantes, moradores, 
transeuntes  e  ao  trânsito  local.  Os  serviços  a  serem  realizados  compreendem  o 
remanejamento de interferências/enterramentos existentes que interfiram na área de 
implantação das obras; 
 

12.29. Os  projetos  poderão  ser  ajustados  e/ou  modificados  de  acordo  com  a 
necessidade apresentada pela contratante ou pelo contratado, de comum acordo; 
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12.30. Poderão ser utilizados outras técnicas e soluções diferente das indicadas pelo 
projeto  desde  que  não  comprometam  o  resultado  do  produto,  e  previamente 
autorizadas pela fiscalização; 
 

12.31. A  Contratada  será  a  única  responsável  pela  obtenção  junto  aos  órgãos 
responsáveis das Aprovações / Autorizações / Termos de Permissões (Convias/DSVCET 
/  Subprefeituras,  CET,  entre  outros),  dos  respectivos  Alvarás  e  Certificados  de 
Conclusão de Obras, porém a SPUrbanismo deverá ser copiada nas tratativas; 

 
12.32. Quando ocorrer  necessidade  de desvios  de  tráfego,  ou qualquer  autorização 

para tráfego especial de veículos para acesso às obras, a Contratada será responsável 
pela instrução processual e aprovação junto aos órgãos competentes e implementação 
dos mesmos (PDDT  e TPOV) e informar a SPUrbanismo;  

 
12.33. A Contratada deverá obedecer  de maneira  integral  as  diretrizes  e  instruções 

quanto à sinalização, canalização de pedestres e demais orientações contidas no PDDT 
e TPOV aprovados e emitidos pela CET. 

 
12.34. Todas as obras e respectivos canteiros de trabalhos e estocagem de materiais 

deverão ser dotados de  tapumes de proteção, devidamente sinalizados, de  forma a 
garantir a segurança de veículos e transeuntes; 

 
12.35. A Contratada será a responsável técnica pelos serviços, pelo desempenho das 

obras executadas e por todos os profissionais por ela contratados, principalmente em 
relação à qualidade dos serviços e ao cumprimento dos prazos; 

 
12.36. A Contratada é responsável também pelo atendimento às Normas de Segurança 

do Trabalho, de modo geral, sejam elas internamente às áreas dos canteiros, bem como 
nas  áreas  das  obras.  Especial  atenção  deverá  ser  dada  à  NR‐06  –  Equipamento  de 
Proteção  Individual  (EPI)  e  à  NR‐18  –  Condições  e  Meio  Ambiente  de  Trabalho  na 
Indústria da Construção Civil; 

 
12.37. As obras devem obedecer à legislação e normas técnicas vigentes, bem como 

sua aprovação junto aos órgãos competentes; 
 

12.38. Todos os serviços deverão ser aprovados pela SPUrbanismo; 
 

12.39. Na  execução  das  atividades,  deverão  ser  adotadas  as  normas  técnicas  da 
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT,  as  Especificações  Técnicas  da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras – SIURB. 
 

12.40. A  contratada  deverá  possuir  inscrição  no  Cadastro  Cadastro  da  Secretaria 
Municipal  de  Infraestrutura  Urbana  e  Obras  ‐  SIURB,  nos  termos  da  PORTARIA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS ‐ SIURB Nº 8 de 8 de 
Abril  de  2024  no  ato  de  assinatura  do  contrato,  afim  de  de  contribuir,  segundo  as 
definições da própria portaria, que o referido cadastro:  
 

“Das definições: 
(...) 

2.  O  cadastro  tem  como  objetivo  levantar 
informações sobre potenciais prestadores de serviços, 
de  forma  a  subsidiar  a  Secretaria  Municipal  de 
Infraestrutura  Urbana  e  Obras  ‐  e  demais  órgãos  da 
administração  direta  ou  indireta  da  Prefeitura  do 
Município  de  São  Paulo,  no  processamento  de  suas 
licitações, bem como visa a possibilitar aos interessados 
a  substituição  de  documentos  de  habilitação, 
observadas  as  demais  disposições  contidas  no 
instrumento convocatório de cada certame” 

 

12.41. A não obediência ao Termo de Referência implicará na notificação à contratada, 
sendo  sujeito  as  sanções  contratuais  previstas  podendo,  inclusive,  ser  rescindo  o 
contrato e solicitado a contratante a justa indenização pela não execução dos serviços.  
 

 

13. DECLARAÇÃO 
Todas  as  empresas  participantes  do  certame  licitatório  declaram  ter  plena  ciência  e 
concordância com o conteúdo deste documento, bem como de seus anexos. 


